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Javno gradsko saobraćajno preduzeće "Novi Sad", Novi Sad 100277615

Futoški put 46

21137 Novi Sad

Srbija

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: Podizanje energetske efikasnosti na objektima

Referentni broj: 100/22

Tekst zahteva Odgovor - pojašnjenje

Poštovani, 

Kao zainteresovano lice za učešće u postupku 
Javne nabavke - Podizanje energetske efikasnosti 
na objektima, želimo da Vam ukažemo na 
nedostatak uočen u modelu ugovora.

Tačka 8. Rok završetka radova, član 14. kaže da je 
izvođač u obavezi da radove predviđene ovim 
ugovorom završi u roku od ____ dana od dana 
zaključivanja ugovora.

Molimo Vas da se izmeni poslednja rečenica i koja 
treba da glasi :da je izvođač u obavezi da radove 
predviđene ovim ugovorom završi u roku od ____ 
dana od dana uvođenja izvođača u posao. Iz 
razloga što dan zaključivanja ugovora ne mora 
nužno da znači da će biti i dan uvođenja izvodjača 
u posao, kao i da je dobio svu neophodnu 
dokumentaciju za otpočinjanje predmetnih 
radova. 

Unapred zahvalni.

P oštovani, 

Naručilac smatra da je rok za izvođenje 
predmetnih radova primeren (60 dana) i ostaje 
pri uslovima koje je naveo u konkursnoj 
dokumentaciji i Modelu ugovora, a to je da se rok 
završetka radova računa od dana zaključivanja 
ugovora o javnoj nabavci. Odmah po zaključenju 
ugovora izvođač radova će biti uveden u posao i 
dobiti svu neophodnu dokumentaciju za 
otpočinjanje predmetnih radova.

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim 
informacijama

Tekst zahteva Odgovor - pojašnjenje
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Poštovani,

Molimo Vas da nam omogućite obilazak lokacije 
i uvid u projetkno tehničku dokumentaciju za 
01.11.

S poštovanjem

Poštovani,

Obilazak lokacije i uvid u projetkno tehničku 
dokumentaciju možete izvršiti u utorak 
01.11.2022. godine u 10 časova. Kontakt osoba: 
Jasna Milidragović, br. tel.: 063/607-536.

 

Poštovani, 

Kao zainteresovano lice za učešće u postupku 
Javne nabavke - Podizanje energetske 
efikasnosti na objektima, molimo Vas da nam 
zakažete termin obilaska lokacije dana 
01.11.2022. godine.

Unapred zahvalni!

Poštovani,

obilazak lokacije i uvid u projektno tehničku 
dokumentaciju možete izvršiti u utorak 
01.11.2022. godine u 11 časova. Kontakt osoba: 
Jasna Milidragović, br. tel.: 063/607-536.

Poštovani, 

Kao zainteresovano lice za učešće u postupku 
Javne nabavke - Podizanje energetske 
efikasnosti na objektima, želimo da Vam 
ukažemo na nedostatak uočen u modelu 
ugovora.

Tačka 8. Rok završetka radova, član 14. kaže da 
je izvođač u obavezi da radove predviđene ovim 
ugovorom završi u roku od ____ dana od dana 
zaključivanja ugovora.

Molimo Vas da se izmeni poslednja rečenica i 
koja treba da glasi :da je izvođač u obavezi da 
radove predviđene ovim ugovorom završi u roku 
od ____ dana od dana uvođenja izvođača u 
posao. Iz razloga što dan zaključivanja ugovora 
ne mora nužno da znači da će biti i dan uvođenja 
izvodjača u posao, kao i da je dobio svu 
neophodnu dokumentaciju za otpočinjanje 
predmetnih radova. 

Unapred zahvalni.

P oštovani, 

Naručilac smatra da je rok za izvođenje 
predmetnih radova primeren (60 dana) i ostaje 
pri uslovima koje je naveo u konkursnoj 
dokumentaciji i Modelu ugovora, a to je da se 
rok završetka radova računa od dana 
zaključivanja ugovora o javnoj nabavci. Odmah 
po zaključenju ugovora izvođač radova će biti 
uveden u posao i dobiti svu neophodnu 
dokumentaciju za otpočinjanje predmetnih 
radova.
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